A) Privodni zprava

a) IDENTIFIKACE STAVBY

Stavba: Stavebni ipravy budovy MS

a kulturniho zarizeni v Novych Sedlicich
Misto stavby: Zahumenni 56, Nové Sedlice
Stavebni trad : Opava

Kraj : Moravskoslezsky
Investor: Obec Nové Sedlice, Zahumenni 85, 747 06 Nové Sedlice
Datum: 10/2011

Projektant:  Ing. Jana Kristova - stavebni feSeni
(Al pro obor pozemni stavby €. 1102605)
Ing. DuSan Cvanciger - statické feSeni objektu

Zpusob vystavby:  dodavatelsky

b) VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMIi, STAVEBNi POZEMEK,
MAJETKOPRAVNI VZTAHY
Popis objektu :

Jedna se o dvoupodlazni budovu, ¢astecné podsklepenou. Objekt byl ptivodné postaven

Vv roce 1924 jako obecni Skola , pozdéji zékladni Skola a v nynéjsi dobé funguje jako matetska
Skola , klub dichodci, knihovna a kulturni zafizeni obce — sal.

Objekt stoji samostatné v centru obce na kiizovatce ulic Hlavni a Zdhumenni. Budova je
pudorysné obdéInikového tvaru s dvéma ptistavky v zépadni fasddé objektu, které jsou
celkové nizsi nez hlavni objekt. Do budovy jsou dva samostatné vstupy , jeden ve stiedu
vychodniho praceli budovy a druhy na odvracené strané zédpadni fasady — rovnéz ve stiedu.
Samostatné je z venkovniho prostoru piistupny jesté prostor plynové kotelny v jihozapadnim
rohu budovy. Cela budova je zastfeSena sedlovymi valbovymi stfechami.

Obijekt je v majetku investora.

c) PROVEDENE PRUZKUMY, NAPOJENIi NA DOPRAVNi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Poruchy stavby :

Nebyly provedeny prizkumné sondy v objektu. Byl proveden staticky posudek.

Vizualn€ nebyly zjiStény statické poruchy stavby, stavebni konstrukce a jejich c¢asti
odpovidaji stafi objektu a jeho adekvatni udrzb&. Objekt je napojen na stavajici inzenyrské
sit¢ — plyn, vodu, elektro, je napojen na mistni komunikaci.



d)  INFORMACE O SPLNENi POZADAVKU DOTGENYCH ORGANU

Pozadavky dotcenych organti budou splnény - viz dokladova ¢ést.

e) INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Stavba splituje vyhlasku 268/2009 Sb. ,
Jsou zruSeny:
1. Vyhlaska ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu.
2. Vyhlaska ¢. 491/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 137/1998 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
3. Vyhlaska ¢. 502/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 137/1998 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
§ 56Ptechodné ustanoveni
U staveb, pro které byla projektovd dokumentace zpracovana pied
ucinnosti této vyhlasky, se postupuje podle dosavadni pravni upravy.

f)  REGULACNI PLAN, UZEMNi ROZHODNUTI, UZEMNE PLANOVACI
INFORMACE

Této akce se netyka, dokumentace zpracovava pouze stavebni upravy -

udrzovaci prace na objektu MS s kulturnim zafizenim v Novych Sedlicich.

Z hlediska urbanistického nedochdzi ke zméné polohové ani vySkové, zadsadni ¢lenéni objektu
zlstava zachovano.

Jsou splnény pozadavky tzemniho planu obce.

g) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA SOUVISEJICi STAVBY A JINA
OPATRENI V DOTCENEM UZEMi

Neobsazeno. Stavba nema zadné piimé vécné a ¢asové vazby na okolni stavby nebo jina
opatteni v dot¢eném tizemi.

h) PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY A POSTUP VYSTAVBY

Predpokladana Ihata vystavby cca 3 mésice.
Postup vystavby: prace HSV, prace PSV, dokonCovaci prace.

i) STATISTICKE UDAJE

Stavba bude provadéna dodavatelsky. Vybér dodavatele bude realizovan formou vybérového
fizeni . Dohled nad dodrzovanim kvality praci, souladu provadénych praci se schvalenou
projektovou dokumentaci, bude vykonavat investor nebo jeho technicky dozor.

Celkovy naklad stavby bude stanoven ve smlouvé o dilo s vybranym dodavatelem stavby.
Propocet zhotovitele projektu — viz ptiloha — rozpocet.

Termin realizace stavby - konec r. 2014.

Mokré Lazce 25.10.2011 Ing. Jana Kristova



B) Souhrnna technicka zprava

1) URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A  STAVEBNE
TECHNICKE RESENI

A) ZHODNOCENI STAVENISTE, VYHODNOCENI SOUCASNEHO STAVU
KONSTRUKCI, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM

Projektant vypracoval projektovou dokumentaci stavajicitho stavu, zaméfeni a zakresleni
zmén oproti pivodni dokumentaci budovy mateiské skoly v Novych Sedlicich.

V pribehu zpracovani projektu provedl projektant se statikem prohlidku objektu, projektova
dokumentace byla v prubéhu rozpracovanosti konzultovana se zastupci objednatele projektu
— jednotlivé ptipominky byly do projektu zapracovany.

Budova byla piivodné zékladni Skolou, byla vybudovana poc¢atkem minulého stoleti, skola je
koncipovdna jako dvoupodlazni budova se zvySenym piizemim a pidou, Castecné
podsklepena, s valbovou stfechou. Zachovala se ve stejné podobé do soucasnosti, dodate¢né
byla provedena ptistavba komina v zadni ¢asti objektu. Nyni je objekt pfevdzné ve 2.np
vyuzivan jako matefska Skola, v ¢asti 1.np je prostor vyuzivany jako kulturniho sal, klubovna
dichodcti a knihovna, vCetné socialniho zazemi.

Konstrukce budovy

Zaklady budovy jsou smiSena konstrukce z lozeného kamene a betonu, stropy suterénni
¢asti jsou cihelné klenby z cihel plnych v tl. 150 mm. Suterénni prostory nejsou odizolovany
proti zemni vlhkosti.

Cela budova je cihelnd s tloustkou obvodovych zdi 500 — 700 mm, vnitini zdi jsou
tloustky 500 a 640 mm. Stropy nad 1 a 2 NP jsou difevéné tramové, schodisté¢ v budove je
smiSené¢ho druhu., do suterénu a v 1 NP je schodisté betonové s ocelovymi schodnicemi.
Schodisté do prostoru krovu je dievéné schodnicové.

Podlaha plady je tvoiena cihelnymi pidovkami ulozenymi v nasypu na dievéné
konstrukci stropu.

Krov je klasickd stojata stolice véSadlového typu se dvéma vaznicemi a vaznym
tramem bez vnittnich podpor.

Stiresni krytina plechova.

Vyplné otvorti jsou dievéné, okna zdvojend, netésna.

V objektu jsou rozvody pitné vody, kanalizace, ustfedniho vytapéni, elekttiny. Objekt je
napojen na plyn, v 90. letech byly instalovany kotle, jsou napojeny na stavajici rozvody UT.
Dispozice objektu :

Suterén

Je ptistupny ze zadniho (dvorniho) vstupu po jednoramenném betonovém schodisti,
nachdazeji se zde dv€é malé mistnosti bez bliz§iho vyuziti. Vlastni suterénni prostory zaujimaji
cca ¥4 pidorysu budovy — mysleno hlavniho traktu budovy.

1 NP - ptizemi

V hlavnim sekci budovy se nachazi centralni chodba pies cely objekt , vedouci smérem
z vychodni fasady k zapadni. Na obou koncich chodbového traktu jsou zadveti jednotlivych
vstupll, a ve stfedu se nachdzi hlavni schodisté objektu pro vystup do 2 NP a do prostoru
krovu.

V levé ¢asti (smérem od hlavniho vstupu) pidorysu se nachédzi velky spolecensky sal,
V pravé ¢asti jsou umistény prostory klubu diichodcti a Satna. V zadnich pfistavcich jsou




umistény : — Vv jihozapadnim rohu - plynova kotelna se samostatnym vstupem zvenci a
ptistavénym kominem, socidlni zdzemi k sélu
— V severozapadnim rohu je umisténa mald knihovna a rovnéz socialni zdzemi

pro navstévniky knihovny.

2 NP —1. patro

Po stranach centralniho schodisté a chodby se nachdzi ve druhém podlazi dvé
samostatné herny pro déti a jedna mistnost pro ptipravu jidel. V pfistavcich, které jsou
ptistupné z mezipodesty schodiste, se nachazi - v jihozapadnim rohu - socidlni zafizeni pro
déti; v severozapadnim pfistavku — mistnost feditelny a socidlniho zédzemi pro personal
skolky.

Krov — piida

Tento prostor pfistupny z centralniho schodisté v budové se vyuziva castecné jako
skladovaci plocha pro vnittni vybaveni Skolky, jinak tento prostor neni vyuzivan trvale. Takto
ptistupny je pouze prostor krovu nad hlavni ¢asti budovy, krov v jthozapadnim ptistavku
neni pfistupny vibec, krov nad severozapadnim pfistavkem je pfistupny pouze malym
prilezem z mezipodesty hlavniho schodisté. Hlavni stfecha je sedlova valbova, jednotlivé
ptistavky jsou prestfeSeny rovnéz valbovymi stfechami.

B) URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY

Tvar stechy zlistane stavajici, bude odbouran stavajici komin kotelny.

Je navrzena nova fasada objektu - kontaktni zateplovaci systém bude proveden ze tii stran s
bosdzemi a ozdobnymi prvky dle historickych fotografii.

C) TECHNICKE RESENI

Nové reSeni

PoZzadavkem investora je obnova objektu —

Udrzovaci prace na objektu MS s kulturnim zafizenim v Novych Sedlicich :

- natér stavajici sttesni krytiny plechové

- vymeéna klempitskych prvki - okapnich svodi, Zlabti, venkovnich parapeta

- oprava nadstfeSnich ¢asti komina

- reinstalace hromosvodu v ¢asti na fasadé

- demolice staré¢ho kominu kotelny,

- vymeéna poskozenych ¢asti krovu

- vymeéna oken a dvefi véetné vnitinich parapet

- zatepleni fasady — systém ETICS

- zatepleni podlahy ptidy a schodistového prostoru v ptidni ¢asti - odebrani cihelné
podlahy v¢etné nasypi az na dievény zaklop, nové rosty + tepelna izolace z mineralni
viny a foukané celulozy + zaklop z dievostépkovych desek

- sanace proti vlhkosti — odkopani terénu kolem obvodovych stén, provedeni drenaze,
natazeni nopové folie na zdivo pod terénem a zdivo soklu, kryti izolaci XPS, zpétny
Zasyp zeminou

- novy okapovy chodnik

Projektova dokumentace nefeSi upravu dispozic.
Soucasti dokumentace je staticky posudek objektu, energeticky audit a Energeticky Stitek
obalky budovy.

D) NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Ptivodné je objekt napojen na stavajici inzenyrské sit¢ — vodovod, plynovod, elektro, je
napojen na mistni komunikaci. Destové vody jsou vypoustény do obecni kanalizace.



E) RESENI DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY
- Nov¢ se provedou sanace proti vihkosti — odkopani terénu kolem obvodovych stén,
provedeni drenaze, natazeni nopové folie na zdivo pod terénem a zdivo soklu, kryti
izolaci XPS, zpétny zasyp zeminou
- Drenaze budou napojeny na stavajici kanalizaci.

F) VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENI JEHO OCHRANY
Vzhledem k charakteru budovy se neptfedpoklada zadny rusivy vliv na zivotni prostiedi.
Objekt je napojen na vefejné inZzenyrské sité. Vytapéni je plynové.

Veskeré odpady souvisejici se stavebnimi pracemi budou realizacni firmou zatfidény do
prislusnych kategorii dle zdkona o odpadech a odvazeny na ptislusnou skladku za poplatek
vsouladu s platnymi zakony. Odpady budou skladovany v kontejnerech a separovany.
V z4dném piipadé¢ se nebudou vyskytovat toxické a jiné odpady vyzadujici specifické
podminky likvidace a nakladani s nimi.

G) BEZBARIEROVE RESENI
Objekt neni feSen jako bezbarierovy.

H) PRUZKUMY A MERENI
Nebyly provedeny priizkumy stavu. Navrhované feSeni vyplyva ze statického posudku.

1) PODKLADY PRO VYTYCENI STAVBY
Neobsazeno.

J) CLENENI STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNI A INZENYRSKE OBJEKTY
A TECHNOLOGICKE PROVOZNIi SOUBORY
1. Pozemni stavebni objekty

K) VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY, OCHRANA STAVBY
PRED NEGATIVNIMI UCINKY PROVADENI{ STAVBY

Elektromagnetické a radioaktivni zareni

V ramci této stavby se nevyskytuje.

Ochranni pasma

Zajmové pasma vedeni technického vybaveni jsou dana prostorovou normou CSN 73 6005.
Navrh respektuje vSechna ochranna pasma specifikovand normou a nedojde k dotceni
zadnych ochrannych pasem vedeni technického vybaveni.

Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy

Stavba nevyzaduje Zadna zvlastni opatieni proti Skodlivym vlivim a u¢inkim. Dopady a
vlivy stavby na okoli byly popsany v kapitole vlivu na Zivotni prostiedi.

ZkuSebni provoz

Vzhledem k charakteru stavby zkuSebni provoz nebude provadén.

Rozsah a usporadani stavenisSté

Pro objekty zafizeni staveniS$té bude vyuzita parcela investora. Velikost a rozsah stavenisté
bude urcen na zékladé smlouvy mezi dodavatelem a investorem. VSechny plochy, které budou
vyuzity jako zafizeni staveni$t€ budou po ukonceni stavby uvedeny do ptivodniho stavu.

L) ZPUSOB ZAJISTENi OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU
Zakladnim pravnim piedpisem pro vystavbu je Vyhliska Ceského ufadu bezpeénosti prace a
Ceského bafiského ufadu €. 324/1990 Sb. o bezpecénosti prace a technickych zafizenich pii
stavebnich pracich, a pro provoz Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.

a) Zdroje ohrozeni zdravi pfi vystavbé a jejich omezeni




okolni silni¢ni doprava

- dopravni znaceni, udrZzovani ¢istoty komunikaci, oznaceni a ohrazeni stavenisté pad z vysky
-ohrozeni stavebnimi strojia mechanismy

- pouceni a odbornd obsluha, potadek na stavenisti, udrzba strojii a zatizeni, diiraz klast na
provoz zvedacich zatizeni

- vytaht a jerabu.

- prace ve vyskach

- zabradli

- ohrozeni elektrickym proudem

- zabezpeceni obsluhy a tdrzby strojui a zafizenymi a kvalifikovanymi osobami.
Vseobecné pozadavky

- zékaz pouzivani alkoholu

- pouzivani osobnich ochrannych pomicek

- pofadek na stavenisti

- osvétleni, ohrazeni, oznaceni a zabezpeceni staveniste, stroji a zafizeni

- zakaz vstupu nepovolanych osob na stavenisté, zeyména déti

- dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postupti

- pravidelna Skoleni BOZ

- respektovani Zakoniku préce.

Zpisob omezeni rizikovych vlivi:

- Zabezpeceni vSech ¢innosti poucenymi, vySkolenymi zodpovédnymi osobami
- Pouzivani ochrannych pomticek a pracovnich odévl

- Respektovani podminek BOZ

- Dodrzovani Zakoniku prace

- Pravidelna skoleni vSech pracovniki z hlediska BOZ

2) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Stavebni tpravy RD budou navrzeny tak, ze nedojde
- ke zficeni stavby
-k neptipustnému pietvoreni
-k poskozeni jinych ¢asti stavby.
Stavebni upravy jsou navrzeny v souladu s CSN 73 0035, 73 17 01, 73 14 01.
Staticky posudek — viz piiloha k TZ.

3) POZARNI BEZPECNOST

Reseni stavby z hlediska PO neni soucasti této dokumentace.

Stavebni Gpravy nemaji vliv na odstupové vzdalenosti , nezméni se pozarné nebezpecny
prostor.

4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIiHO PROSTREDI

Veskeré navrhované materidly nepiedstavuji riziko z hlediska ochrany zdravi osob ani
zivotniho prostiedi. Stavbou nevznikne Zadny zdroj odpadnich latek, béZzny domovni odpad
bude odvazen specializovanou firmou na zéklad¢ smluvniho vztahu.
Pti realizaci stavby budou dodrzeny nasledujici hygienické ptedpisy
- zékon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich predpisi,
nafizeni vlady ¢€.178/2001 Sb. o ochrang zdravi zaméstnancli pifi praci ve znéni
pozdégjSich ptedpisi, vyhlaska ¢.410/2005 Sb. o Skolach, natizeni vlady ¢.148/2006
Sb. o ochrané zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
Stavebni prace budou organizovany a provadény tak, aby se minimalizoval vliv vystavby na
zivotni prostfedi. Zakladnim poZadavkem na organizaci a provadéni stavby je respektovani
zasad ochrany Zivotniho prostfedi pfi vlastni realizaci stavby:




- dbat o potadek v objektu

5) BEZPECNOST PRI UZIVANI

Projektova dokumentace je vypracovana v souladu s pozadavky predpisi a ptislusnych
norem. Stavba po dokonceni umoziuje jeji bezpené uzivani.

6) OCHRANA PROTI HLUKU

V dob¢ vystavby bude v lokalité a ptijezdovych trasach dochazet ke zvyseni intenzity hluku a

vibraci od staveniStnich vozidel a mechanizmii.

- hlu¢né a jinak rusivé prace neprovadét ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu, ani v
Casnych rannich a ve vecernich hodinach

7) USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
Byl vypracovan energeticky audit v¢etné¢ navrhu Uspornych opatieni. ZlepSenim tepelné
technickych vlastnosti budovy dojde ke sniZzeni tepelné ztraty a tim k poklesu spotieby
energie pro vytapéni.
Splnéni pominek Vyhl. €. 291/2001 Sb., je doloZeno v energetickém prikazu budovy
s vypoétem tepelné ochrany budov podle CSN 73 0540.
Pozadavky na stavebni konstrukce jsou zapracovany ve stavebnim feseni.
Obvodové zdivo objektu bude zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem, budou
vyménény otvorové vyplné - na okna budou instalovany Gi¢inné vnitini zastiiovani Zaluzie.
Provede se zatepleni podlahy pidy. Timto dojde k vyraznym energetickym a ekonomickym
usporam, zvysi se tepelny komfort pro déti.
Objekt je vytapén kotly na plyn.

8) RESENi PRISTUPU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Objekt RD neni fesen jako bezbarierovy.

9) OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

10) OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavebni feSeni stavby nebude mit ruSivy vliv na okolni obyvatelstvo.

11) INZENYRSKE STAVBY

Této akce se netykaji.

12) TECHNOLOGICKA ZARIZENI STAVEB

Ve stavbé se nevyskytuji.

Mokré Lazce 25.10.2011 Ing. Jana Kristova



E) Zasady organizace vystavby

A) INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENISTE

Stavebni prace budou probihat na pozemku investora. Pozemek je oplocen, pfed zahajenim
stavby se urci trvalé deponie a mezideponie. Piijezd a pfistup je z vefejné komunikace.
Komunikace je dimenzovana pro pojezd nakladnich automobila.

B) VYZNAMNE SITE TECHNICKE INFRASKTRUKTURY
Pti provadéni stavby nebude zasahovano do exterieru, sité technické infrastruktury nebudou
naruseny.

C) NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJE ENERGII
Investor zajisti ze stavajiciho objektu.

D) UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi TRETICH
0OSOB

Realizacni firma pfijme opatteni, aby dochazelo k co nejmensimu stietu s obyvateli v blizkém
okoli a bude dodrzovat veskeré predpisy BOZ. Material bude pribézné odvazen na skladky a
nebude ponechdvan v okoli stavby. Veskeré stavebni prace budou probihat na parcele
investora.

E) USPORADANI A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY
VEREJNYCH ZAJMU
Stavba svym uspoiadanim nebude narusovat bezpecnost a vefejné zajmy.

F) RESENI ZARIZENI STAVENISTE
Jako stavenisté bude pouzita parcela investora. Material bude dodavan na stavbu prabézné dle
pozadavku stavby a skladovan v rozsahu nutném pro jeho vyuziti.

G) STAVBY ZARIZENI STAVENISTE VYZADUJICi OHLASENI
Neobsazeno.

H) PODMINKY PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI

Bude splnén §15 zakona ¢. 309/2006Sb. Stavbu budou provadét pouze proskoleni pracovnici
dle platnych ptedpisti. Pracovnici jsou povinni dodrzovat veSkera ochrannd opatfeni a
pouzivat ochranné pomiticky.

I) PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Neni feseno.

J) ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY
Predpokladana lhita vystavby 3 mésice.

Mokré Lazce 25.10.2011 Ing. Jana Kristova



Akce : Stavebni ipravy budovy MS
a kulturniho zarizeni v Novych Sedlicich

Objednatel : Obec Nové Sedlice, Zahumenni 85, 747 06 Nové Sedlice

Stupeti dokumentace : PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVBY
Datum : RIJEN 2011
Zakazka €. : 11/2011

F) Technicka zprava

1.1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

TECHNICKA ZPRAVA

a)  DRUH, UCEL STAVBY, UDAJE O PROVOZU
Popis objektu :
Jedna se o dvoupodlazni budovu, ¢astecné podsklepenou.
Objekt stoji samostatné v centru obce na kiizovatce ulic Hlavni a Zahumenni. Budova je
pudorysné obdélnikového tvaru s dvéma pristavky v zdpadni fasdd€ objektu, které jsou
celkové nizsi nez hlavni objekt. Do budovy jsou dva samostatné vstupy , jeden ve stiedu
vychodniho priaceli budovy a druhy na odvracené stran¢ zapadni fasady — rovnéz ve stiedu.
Samostatné je z venkovniho prostoru piistupny jesté prostor plynové kotelny v jithozépadnim
rohu budovy. Cela budova je zastfeSena sedlovymi valbovymi stfechami.
Dispozice objektu :

Suterén

Je pfistupny ze zadniho (dvorniho) vstupu po jednoramenném betonovém schodisti,
nachézeji se zde dvé malé mistnosti bez bliz§iho vyuZiti. Vlastni suterénni prostory zaujimaji
cca ¥4 pudorysu budovy — mysleno hlavniho traktu budovy.

1 NP - ptizemi

V hlavnim sekci budovy se nachazi centralni chodba pies cely objekt , vedouci smérem
z vychodni fasady k zapadni. Na obou koncich chodbového traktu jsou zadveti jednotlivych
vstupll, a ve stfedu se nachdzi hlavni schodisté objektu pro vystup do 2 NP a do prostoru
krovu.

V levé ¢asti (smérem od hlavniho vstupu) pidorysu se nachédzi velky spolecensky sal,
V pravé Casti jsou umistény prostory klubu diichodcti a Satna. V zadnich pfistavcich jsou
umistény : — Vv jihozépadnim rohu - plynovy kotelna se samostatnym vstupem zvenci, a
socialni zazemi k salu

— V severozapadnim rohu je umisténa mald knihovna a rovnéZ socidlni zdzemi

pro navstévniky knihovny.




2 NP —1. patro

Po stranach centralniho schodisté a chodby se nachdzi ve druhém podlazi dveé
samostatné herny pro déti a jedna mistnost pro ptipravu jidel. V pfistavcich, které jsou
ptistupné z mezipodesty schodisté, se nachéazi - v jihozdpadnim rohu - socidlni zafizeni pro
déti; v severozapadnim pfistavku — mistnost feditelny a sociadlniho zadzemi pro personal
skolky.

Krov — piida

Tento prostor pfistupny z centralniho schodisté v budové se vyuziva caste¢né jako
skladovaci plocha pro vnitini vybaveni skolky, jinak tento prostor neni vyuzivan trvale. Takto
ptistupny je pouze prostor krovu nad hlavni ¢asti budovy, krov v jihozapadnim piistavku
neni pfistupny vubec, krov nad severozapadnim pfistavkem je pfistupny pouze malym
prilezem z mezipodesty hlavniho schodisté. Hlavni stfecha je sedlova valbova, jednotlivé
ptistavky jsou prestfeSeny rovnéz valbovymi stfechami.

Nové ieSeni
Pozadavkem investora je obnova objektu —
Udrzovaci prace na objektu MS s kulturnim zatizenim v Novych Sedlicich :

- natér stavajici sttesni krytiny plechové

- vyména klempifskych prvkl - okapnich svodi, Zlabii, venkovnich parapetl

- oprava nadstfeSnich ¢asti komina

- reinstalace hromosvodu v ¢asti na fasadé

- demolice starého kominu kotelny,

- vymeéna posSkozenych ¢asti krovu

- vymeéna oken a dvefi véetné vnitinich parapet

- zatepleni fasady — systém ETICS

- zatepleni podlahy ptidy a schodistového prostoru v ptidni ¢asti - odebrani cihelné
podlahy véetné nasypt az na dievény zaklop, nové rosty + tepelnd izolace z mineralni
viny a foukané celulozy + zaklop z dievostépkovych desek

- sanace proti vihkosti — odkopani terénu kolem obvodovych stén, provedeni drenaze,
natazeni nopové folie na zdivo pod terénem a zdivo soklu, kryti izolaci XPS, zpétny
Z4Syp zeminou

- novy okapovy chodnik

b)  FUNKCNI DISPOZICNI A VYTVARNE RESENi

Projektova dokumentace nefesi tpravu dispozic.

Fasada piivodné hladka bude zateplena. Fasada na hlavni budové - ze strany vychodni, jizni a
severni bude fasada s bosdzemi dle dobovych fotografii, schvélena architektem.

Budou zachovany podokapni fimsy, nové vytvoieny ozdobné prvky na Stitu vikyie a celni
fasade.

Nova okna budou dfevéna s trojskly — ¢lenéni dle dobovych fotografii.

Nova krytina — vldknocementova Sablonova hladka.

c) KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY,
ZASTAVENE PLOCHY, ORIENTACE, OSVETLENI A OSLUNEN{
Stavajici stav :

Plochy jednotlivych mistnosti, obestavény prostor a zastavéna plocha se neméni.

d)  TECHNICKE A KONSTRUKCNIi RESENi OBJEKTU



KROV : ze statického posudku vyplyva, ze nékteré¢ prvky krovu jsou znacné poskozené,
napadené dfevokaznym hmyzem a houbovymi chorobami. Tyto prvky je nutno vyménit.
Jedna se asi o 15-20% dievénych prvkl krovu - cca 2 m3 dfeva.

Uzlabni krokve vikyta, nékteré sloupy, vazny tram, nékteré krokve, ¢ast bednéni.

V této fazi realizace se vyméni napadené¢ prvky u podlahy pied zakrytim podlahy pudy
tepelnou izolaci.

ZATEPLEN{ PODLAHY pidy v hlavni budové :

Na podlaze ptidy bude proveden rost pro pochiizi podlahu. Rost tvoti fosny 40/300 mm po cca
700 mm, ztuzeni foSen v kolmém sméru bude foSinkami 50 x 160 mm po cca 2500 mm.

Rost bude vyplnén tepelnou izolaci z mineralni plsti tl. 300 mm (lambda je 0,036 W/mK).
Horni pobiti - 2x dievostépkové desky OSB.

ZATEPLENI podlahy pady v pfistavcich a nad schodistém :

V pfistavcich a nad schodistém bude na podlaze voln€ lozena tepelna izolace z mineralni
viny tl. 300 mm. V ¢astech stiechy nad m.¢. 2.02 a 2.06 se provede foukana izolace t1.200
mm. (lambda je 0,036 W/mK).

ZATEPLENI PODLAHY 1.NP — bude provedeno ze spodni strany stropu nad suterénem tl.
80 mm z extrudovaného polystyrenu XPS s lambdou 0,030 W/mK. Stejn¢ zatepleni se
provede nad vstupem do MS ze spodni strany stropu z exterieru.

FASADA ptvodné hladka bude zateplena v systému ETICS fasadnim polystyrenem EPS 100
F tl. 150 mm. (lambda je 0,037 W/mK). Fasada na hlavni budov¢ - ze strany vychodni, jizni
a severni bude fasada s bosazemi dle dobovych fotografii, schvalena architektem. Budou
zachovany podokapni fimsy, nové vytvofeny ozdobné prvky na §titu vikyte a ¢elni fasade.
Piivodni omitka vapenna bude otlu¢ena cca z 20%, doplnéna nove.

Budou zatepleny také sokly, a to extrudovanym polystyrenem XPS tl. 140 mm s lambdou
0,034 W/mK, do hloubky min. 400 mm pod terén. Sokl bude opatien mozaikovou omitkou.

NOVA OKNA budou plastova (U= je 1,1 W/m2K). dvefe plastové (U=1,3 W/m2K), vnitini
parapety plastové - viz vypis vyplni otvori
Venkovni parapety z eloxovaného hliniku.

STRESNI KRYTINA RD —néatér akrylatovy.
KOMINY : nadst¥e$ni ¢asti kominti jsou znaén& narusené, budou opraveny.

HROMOSVOD : stdvajici hromosvod bude demontovén Vv ¢astech na fasad¢, v této ¢asti bude
instalovan novy.

KLEMPIRSKE VYROBKY - stfesni zlaby podokapni, stiesni svody kruhové - budou z
titanzinku.

VNEJSI DRENAZNI SYSTEM :

Provedou se vykopy pro drenaze dle vykresu €. 12. Pti vykopech pro drendze se nesmi v
zadném ptipadé jit pod zdkladovou sparu. Betonovy Zldbek pod drendz bude vybetonovan v
celé Sifce vykopu ryhy. Minimalni spad drenaZniho potrubi a dna betonovych Zlabki je 0,5%



Drenézni flexibilni PVC potrubi bude mit pramér 100 mm a bude zahrnuto stérkovym
zasypem obaleném geotextilii.

e) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI KONSTRUKCI

Byl vypracovan energeticky audit véetné¢ ndvrhu uspornych opatieni. ZlepSenim tepelné
technickych vlastnosti budovy dojde ke snizeni tepelné ztraty a tim k poklesu spotieby
energie pro vytapéni.

Pozadavky na stavebni konstrukce jsou zapracovany ve stavebnim feSeni.

Obvodové zdivo objektu bude =zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem, budou
vyménény otvorové vyplné - na okna budou instalovany Gi¢inné vnitini zastinovani zaluzie.
Provede se zatepleni podlahy pudy. Timto dojde k vyraznym energetickym a ekonomickym
usporam, zvysi se tepelny komfort pro déti. Objekt je vytapén kotly na plyn, také TUV je
pfipravovana v plynovych zasobnicich.

f) ZPUSOB ZALOZENI OBJEKTU
Neméni se, do zakladovych konstrukci nebude zasahovano.

g) VLIV OBJEKTU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vzhledem k charakteru budovy se neptedpoklada zadny rusivy vliv na zivotni prostiedi.
Objekt je napojen na vefejné inzenyrské sit¢. Vytapéni v objektu je plynovym kotlem.
Splaskové vody jsou svedeny do jimky na vybirani, destové vody do obecni kanalizace.
Veskeré odpady, vzniklé pti realizaci stavby budou zhotovitelem recyklovany nebo odvezeny
k zneskodnéni na oficialni skladky v souladu s platnymi zakony.

h)  DOPRAVNI RESENI
Stavajici napojeni na obecni ptijezdovou komunikaci.

i) OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI
Neobsazeno

i) DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU
Veskeré pozadavky plynouci se statického feSeni, vyhlaska 268/2009 Sb,
jsou plné respektovany projektovou dokumentaci.

PRACE HSV
a - piipravné a bouraci prdace
Bouraci prace budou spocivat ve :

- oklepani kabtincovych paskil ze sokli

- oklepani nesoudrzné omitky z fasady

- demontaZ klempiiskych prvkii - okapnich svodi, Zlabh
- demontaz ¢asti hromosvodu

- demolice staré¢ho kominu kotelny

- demontaZ poskozenych ¢asti krovu

- demontaZ oken a dveti v€etn€ vnitinich parapetii



- demontaz venkovnich parapetti
- odebrani cihelné podlahy pidy vcetné nasypt az na dievény zaklop,
- odkopani terénu kolem obvodovych stén

b — zdklady
Neméni se, do zékladovych konstrukci nebude zasahovano.
Kolem zékladt objektu bude provedena drendz, drenazni hadice se umisti na nové betonové
dno.

C - svislé konstrukce
Dozdivky a zazdivky otvorti budou zhotoveny z cihel plnych palenych na MVC 2,5 a
opatfeny omitkou.

d - vodorovné konstrukce

Stropy

Neméni se

Preklady

V severozapadnim pfistavku je patrna prasklina v nadokennim piekladu v mistnosti feditelny
— nutno sanovat — prasklina probiha pies celou Sitku zdiva a tinosnost celého piekladu je
vyrazn€ naruSena. Novy pieklad z ocel. nosniku 3x I¢€. 120.

Stresni konstrukce a krov:

Konstrukce krovu vykazuje znamky napadeni materialu suchou hnilobou. ktera na n¢kolika
mistech (zejména vazné tramy ve valbach) dosahuje do zna¢né hloubky jednotlivych prvka ,
je doporucena vyména napadenych prvkii metodou kus za kus. Ostatni prvky krovu
(sloupky; vaznice; krokve) jsou v celkem uchazejicim technickém stavu a je doporuceno
pocitat s cca 15 — 20 % vyménou prvkia po provedené detailni prohlidce pii rekonstrukénich
pracech.

Schody

Neméni se

e - komunikace, zpevnéné plochy, oploceni
Po provedeni venkovnich drenazi kolem objektu se zpevnéné plochy uvedou do ptvodniho
stavu. Je navrzen novy chodnik z betonovych dlazdic.

f - apravy povrchu

Upravy povrchu vnitini

Opravy omitek po vybourani vyplni otvori jsou vapenné Stukové.

Upravy povrchu vnéjsi

Zateplovaci systém

Jedna se o zateplovaci certifikovany systém. Tepelnou izolaci zde tvofi desky z fasddniho
pénového polystyrenu vyrabéné dle CSN EN 13163. Realizace tohoto systému bude
provedena v souladu snormou CSN 732901 Provadéni vngjSich tepelné izola¢nich
kompozitnich systému (ETICS), s technologickym piedpisem vyrobni firmy a technickymi a
bezpecnostnimi listy jednotlivych materidli a komponent. Mont4dz bude provedena odborné
zaSkolenou realiza¢ni firmou, ktera dolozi certifikat o zaSkoleni od vyrobni firmy. Pted
zahdjenim zateplovaciho systému bude provedeno ocisténi a odmasténi stavajici fasddy a
soklu tlakovou vodou. Po té bude provedena penetrace podkladu. Pti realizaci je nutné
aplikovat kolem otvorl diagonalni armovani a ddle mezinatér mezi vrstvou armovaci stérky a
omitky. V oblasti soklu bude zateplovaci systém doplnén o extrudovany polystyrén.



Zateplovaci systém bude aplikovan se zakladaci liStou. Napojeni zateplovaciho systému na
ramy okennich a dvefnich otvorti bude feSeno pomoci systémovych list (piekryti polystyrénu
o 50 mm ptes okenni rdm). Napojeni zateplovaciho systému na systémové parapety bude
provedeno pomoci tésnicich pasek, které se aplikuji pod parapet a mezi parapet a osténi a
zabranuji pronikani vlhkosti a vody do zateplovaciho systému. Napojeni zateplovaciho
systému na parapety bude provedeno pomoci listy. Tato lista umozni délkovou dilataci
detail pfi napojeni parapetu na omitku osténi. Napojeni klempiiskych prvkl na fasadu bude
provedeno pomoci listy, ktera umoznuje klempifskym prvkiim dilatovat vici zateplovacimu
systému a soucasn¢ vytvari Cisty detail v napojeni na omitku. V nadprazi oken a dveti bude
do zateplovaciho systému vlozena liSta zabranujici stékajici vodé zatékat do nadprazi k
ramim oken a dvefi.

Skladba zateplovaciho systému : (od obvodové stény)

- lepidlo

- izolace: fasddni pénovy polystyren napt. EPS 100 F

- armovaci vrstva

- armovaci sitovina

- omitka

Popis skladby:

1) lepici tmel s vysokou lepici silou — nanesen po obvod¢ desky a 3 body v plose
desky — minimaln¢ 40% plochy desky izolantu

2) izolant - fasadni polystyrénové desky (EPS 100 F)

3) armovani — organicka armovaci hmota s vodicim zrnem aplikovana v tloust'ce 2,0
az 3,5 mm s vloZzenou armovaci sitovinou s apretaci proti zdsaddm s minimalnim
piekrytim spoji o 100 mm

4) kone¢na povrchova tprava silikatovou omitkou

5) Soucasti dodavky fasady je systémové prisluSenstvi - systémové zakladaci listy,
zakonCovaci, rohové a lemovaci systémové profily, které zakoncuji a spojuji fasadu s
ostatnimi ¢astmi stavby (okna, osténi a nadprazi, sokly).

Podlahy a podlahové konstrukce
Neméni se, V ptidnim prostoru po zatepleni podlahy tvoii podlahu desky OSB.

PRACE PSV

a—izolace

proti vodé

Provede se svisla hydroizolace zdiva pod terénem, skladba na zdivu :
- svisla drenazni vrstva - nopova folie
- kryti XPS 140 mm
- omitka mozaikova

Krytina — bude nové natfena akrylatovou barvou.

Tepelné — fasada - tepelna izolace z EPS 100 F tl. 150 mm, sokl — perimetr tl. 140 mm min.
400 mm pod terénem.

Tepelné — podlaha puidy - tepelna izolace zZ mineralni viny a celulézova foukana - tl. 300
mm a 200 mm



b - tesarské konstrukce

Vyména prvkl krovu, zejména narusenych vaznych trami, ostatni prvky krovu (sloupky;
vaznice; krokve) jsou Vv celkem uchazejicim technickém stavu - pocitat s cca 15 — 20 %
vyménou.

C - klempifské vyrobky

Nové klempitské vyrobky - stfesni svody a Zlaby, lemovani zdi - budou provedeny
z titanzinkového plechu.

vngjsi parapety — 2 eloxovaného hliniku

d - plastové vyrobky

Stavajici okenni vyplné dievéné zdvojené budou nahrazeny novymi okny plastovymi
s izola¢nim trojsklem , vstupni dvefe budou také plastové s izolaénim trojsklem, ¢lenéni dle
dobovych fotogratfii.

Soucasti praci na vyméné vnéjSich vyplni otvoril je vybourani ptivodnich oken a dvefi véetné
odvozu materialu a jeho ekologicke likvidace a oprava osténi a nadprazi. Pfed vlastni vyrobou
oken a dveti bude vybranym dodavatelem provedeno preméreni stavajicich otvora. S
vyménou oken se zaroven osadi i nové vnitini parapety z plastu.

e — malby
Vsechny mistnosti budou nové vymalovany, nové omitky navic pod malbu 2x pacokovany.

f — zasklivani
Veskera okna jsou od vyrobce dodany vcetné zaskleni izolaénim trojsklem.

g — zdravotechnika, vytapéni, plynoinstalace, elektroinstalace
je stavajici, neméni se.

Mokr¢ Lazce 25.10.2011 Ing. Jana Kristova
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