
A) Průvodní zpráva 
 
 

a)  IDENTIFIKACE STAVBY 
 

 

Stavba:  Stavební úpravy budovy MŠ  

a kulturního zařízení v Nových Sedlicích  
 

Místo stavby:  Záhumenní 56, Nové Sedlice 

 

Stavební úřad : Opava 

 

Kraj : Moravskoslezský 

 

Investor:  Obec Nové Sedlice, Záhumenní 85, 747 06 Nové Sedlice 

 

Datum:  10/2011 

 

Projektant: Ing. Jana Kristová - stavební řešení   

(AI pro obor pozemní stavby č. 1102605) 

Ing. Dušan Cvanciger - statické řešení objektu 

    

Způsob výstavby: dodavatelsky 

  

b) VYUŢITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ, STAVEBNÍ POZEMEK, 

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Popis objektu  : 

 

Jedná se o dvoupodlaţní budovu ,  částečně podsklepenou. Objekt byl původně postaven 

v roce 1924 jako obecní škola , později základní škola a v nynější době funguje jako mateřská 

škola , klub důchodců, knihovna a kulturní zařízení obce – sál. 

Objekt stojí samostatně v centru obce na křiţovatce ulic Hlavní a Záhumenní.  Budova je 

půdorysně obdélníkového tvaru s dvěma přístavky  v západní fasádě objektu, které jsou 

celkově niţší neţ hlavní  objekt. Do budovy jsou dva samostatné vstupy , jeden ve středu 

východního průčelí budovy a druhý na odvrácené straně západní fasády – rovněţ ve středu. 

Samostatně je z venkovního prostoru přístupný ještě prostor plynové kotelny v jihozápadním 

rohu budovy.  Celá budova je zastřešena sedlovými valbovými střechami. 

Objekt je v majetku investora. 

 

c) PROVEDENÉ PRŮZKUMY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Poruchy stavby : 

Nebyly provedeny průzkumné sondy v objektu. Byl proveden statický posudek. 

Vizuálně nebyly zjištěny statické poruchy stavby, stavební konstrukce a jejich části 

odpovídají stáří objektu a jeho adekvátní údrţbě. Objekt je napojen na stávající inţenýrské 

sítě – plyn, vodu, elektro, je napojen na místní komunikaci. 



d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 Poţadavky dotčených orgánů budou splněny - viz dokladová část. 

e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Stavba splňuje vyhlášku 268/2009 Sb. ,  

Jsou zrušeny:  

1.  Vyhláška  č.  137/1998  Sb.,  o obecných technických poţadavcích na 

  výstavbu. 

   2. Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o 

  obecných technických poţadavcích na výstavbu. 

  3. Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o 

   obecných technických poţadavcích na výstavbu  

§ 56Přechodné ustanovení 

U  staveb,  pro  které  byla  projektová  dokumentace  zpracovaná  před 

   účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy. 

f) REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
INFORMACE 

Této akce se netýká, dokumentace zpracovává pouze stavební úpravy -  

udrţovací práce na objektu MŠ s kulturním zařízením v Nových Sedlicích. 

Z hlediska urbanistického nedochází ke změně polohové ani výškové, zásadní členění objektu 

zůstává zachováno. 

Jsou splněny poţadavky územního plánu obce. 

g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY  STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY A JINÁ 
OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Neobsazeno.  Stavba nemá ţádné přímé věcné a časové vazby na okolní stavby nebo jiná 

opatření v dotčeném území. 

h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY A POSTUP VÝSTAVBY 

Předpokládaná lhůta výstavby cca 3 měsíce. 

Postup výstavby: práce HSV, práce PSV, dokončovací práce. 

i) STATISTICKÉ ÚDAJE  

Stavba bude prováděna  dodavatelsky. Výběr dodavatele bude realizován formou výběrového 

řízení . Dohled nad dodrţováním kvality prací, souladu prováděných prací se schválenou 

projektovou dokumentací, bude vykonávat investor nebo jeho technický dozor.  

Celkový náklad stavby bude stanoven ve smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem stavby. 

 

Propočet zhotovitele projektu – viz příloha – rozpočet. 

 

Termín realizace stavby  - konec r. 2014. 

 

 

 

 

 

 

Mokré Lazce   25.10.2011    Ing. Jana Kristová 

 



B) Souhrnná technická zpráva 
 

 

1) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 
 

A) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

KONSTRUKCÍ, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 

 

Projektant vypracoval projektovou dokumentaci stávajícího stavu, zaměření a zakreslení 

změn oproti původní dokumentaci budovy mateřské školy v Nových Sedlicích. 

 

V průběhu zpracování projektu provedl  projektant se statikem prohlídku objektu, projektová 

dokumentace byla v průběhu rozpracovanosti konzultována se zástupci  objednatele projektu 

– jednotlivé připomínky byly do projektu zapracovány. 

Budova byla původně základní školou, byla vybudována počátkem minulého století, škola je 

koncipována jako dvoupodlaţní budova se zvýšeným přízemím a půdou, částečně 

podsklepená, s valbovou střechou. Zachovala se ve stejné podobě do současnosti, dodatečně 

byla provedena přístavba komína v zadní části objektu. Nyní je objekt převáţně ve 2.np 

vyuţíván  jako mateřská škola, v části 1.np je prostor vyuţívaný jako kulturního sál, klubovna 

důchodců a  knihovna, včetně sociálního zázemí. 

 

Konstrukce budovy 

 

 Základy budovy jsou smíšená konstrukce z loţeného kamene a betonu, stropy suterénní 

části  jsou cihelné klenby z cihel plných v tl. 150 mm. Suterénní prostory nejsou odizolovány 

proti zemní vlhkosti.  

Celá budova je cihelná  s tloušťkou obvodových zdí  500 – 700 mm, vnitřní zdi jsou 

tloušťky 500 a 640 mm. Stropy nad 1 a 2 NP jsou dřevěné trámové, schodiště v budově je 

smíšeného druhu., do suterénu a v 1 NP je schodiště betonové s ocelovými schodnicemi. 

Schodiště do prostoru krovu je dřevěné schodnicové.  

Podlaha půdy je tvořena cihelnými půdovkami uloţenými v násypu na dřevěné 

konstrukci stropu. 

Krov je klasická stojatá stolice věšadlového typu se dvěma vaznicemi  a vazným 

trámem bez vnitřních podpor. 

Střešní krytina plechová. 

Výplně otvorů jsou dřevěné,  okna zdvojená, netěsná.  

V objektu jsou rozvody pitné vody, kanalizace, ústředního vytápění, elektřiny. Objekt je 

napojen na plyn, v 90. letech byly instalovány kotle, jsou napojeny na stávající rozvody ÚT. 

Dispozice objektu : 

Suterén 

Je přístupný ze zadního (dvorního) vstupu po jednoramenném betonovém schodišti, 

nacházejí se zde dvě malé místnosti bez bliţšího vyuţití. Vlastní suterénní prostory zaujímají 

cca ¼  půdorysu budovy – myšleno hlavního traktu budovy. 

1  NP - přízemí 

V hlavním sekci budovy se nachází centrální chodba přes celý objekt , vedoucí směrem 

z východní fasády k západní. Na obou koncích chodbového traktu jsou zádveří jednotlivých 

vstupů, a ve středu se nachází hlavní schodiště objektu pro výstup do 2 NP a do prostoru 

krovu. 

V levé části (směrem od hlavního vstupu) půdorysu se nachází velký společenský sál, 

v pravé části jsou umístěny prostory klubu důchodců a šatna. V zadních přístavcích jsou 



umístěny  :      – v jihozápadním rohu  - plynová kotelna se samostatným vstupem zvenčí a 

přistavěným komínem, sociální zázemí k sálu 

               –  v severozápadním rohu je umístěna malá knihovna a rovněţ sociální zázemí 

pro návštěvníky knihovny. 

2 NP – 1. patro 

Po stranách centrálního schodiště a chodby se nachází ve druhém podlaţí dvě 

samostatné herny pro děti a jedna místnost pro přípravu jídel. V přístavcích, které jsou 

přístupné z mezipodesty schodiště, se nachází - v jihozápadním rohu  - sociální zařízení pro 

děti; v severozápadním přístavku – místnost ředitelny a sociálního zázemí pro personál 

školky. 

Krov – půda 

Tento prostor přístupný z centrálního schodiště v budově se vyuţívá částečně jako 

skladovací plocha pro vnitřní vybavení školky, jinak tento prostor není vyuţíván trvale. Takto 

přístupný je pouze prostor krovu nad hlavní částí budovy, krov  v jihozápadním přístavku 

není přístupný vůbec, krov nad severozápadním přístavkem je přístupný pouze malým 

průlezem z mezipodesty hlavního schodiště. Hlavní střecha je sedlová valbová, jednotlivé 

přístavky jsou přestřešeny rovněţ valbovými střechami. 

 

B) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Tvar střechy zůstane stávající,  bude odbourán stávající komín kotelny. 

Je navrţena nová fasáda objektu - kontaktní zateplovací systém bude proveden ze tří stran s  

bosáţemi a ozdobnými  prvky dle historických fotografií. 

 

C) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Nové řešení 

Poţadavkem investora je obnova objektu – 

Udrţovací práce na objektu MŠ s kulturním zařízením v Nových Sedlicích : 

 

- nátěr stávající střešní krytiny plechové  

- výměna klempířských prvků  - okapních svodů, ţlabů, venkovních parapetů 

- oprava nadstřešních  částí  komínů   

- reinstalace hromosvodu v části na fasádě  

- demolice starého komínu kotelny,  

- výměna poškozených částí krovu  

- výměna oken a dveří včetně vnitřních parapetů 

- zateplení fasády – systém  ETICS  

- zateplení  podlahy půdy a schodišťového prostoru v půdní části - odebrání cihelné 

podlahy včetně násypů aţ na dřevěný záklop, nové rošty + tepelná izolace z minerální 

vlny a foukané celulozy + záklop z dřevoštěpkových desek 

- sanace proti vlhkosti – odkopání terénu kolem obvodových stěn, provedení drenáţe, 

nataţení nopové  folie na zdivo pod terénem a zdivo soklu, krytí  izolací XPS, zpětný 

zásyp zeminou 

- nový okapový chodník  

 

Projektová dokumentace  neřeší  úpravu dispozic. 

Součástí dokumentace je statický posudek objektu, energetický audit a Energetický štítek 

obálky budovy. 

 

D)  NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Původně je objekt napojen na stávající inţenýrské sítě – vodovod, plynovod, elektro, je 

napojen na místní komunikaci.  Dešťové vody jsou vypouštěny do obecní kanalizace. 

 



E) ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

- Nově se provedou sanace proti vlhkosti – odkopání terénu kolem obvodových stěn, 

provedení drenáţe, nataţení nopové  folie na zdivo pod terénem a zdivo soklu, krytí  

izolací XPS, zpětný zásyp zeminou 

- Drenáţe budou napojeny na stávající kanalizaci. 

 

 

F) VLIV STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

Vzhledem k charakteru budovy se nepředpokládá ţádný rušivý vliv na ţivotní prostředí. 

Objekt je napojen na veřejné inţenýrské sítě. Vytápění  je plynové. 

Veškeré odpady související se stavebními pracemi budou realizační firmou zatříděny do 

příslušných kategorií dle zákona o odpadech a odváţeny na příslušnou skládku za poplatek 

v souladu s platnými zákony. Odpady budou skladovány v kontejnerech a separovány. 

V ţádném případě se nebudou vyskytovat toxické a jiné odpady vyţadující specifické 

podmínky likvidace a nakládání s nimi. 

 

G) BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 

Objekt  není řešen jako bezbarierový. 

 

H)  PRŮZKUMY A  MĚŘENÍ 

Nebyly provedeny průzkumy stavu. Navrhované řešení vyplývá ze statického posudku. 

 

I)  PODKLADY PRO VYTÝČENÍ STAVBY 

Neobsazeno. 

 

J) ČLEŇENÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ  STAVEBNÍ A INŢENÝRSKÉ OBJEKTY 

A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY  

1. Pozemní stavební objekty 

 

K) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA STAVBY 

PŘED NEGATIVNÍMI  ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Elektromagnetické a radioaktivní záření 

V rámci této stavby se nevyskytuje. 

Ochranná pásma 

Zájmová pásma vedení technického vybavení jsou dána prostorovou normou ČSN 73 6005. 

Návrh respektuje všechna ochranná pásma specifikovaná normou a nedojde k dotčení 

ţádných ochranných pásem vedení technického vybavení.  

Ochrana stavby před škodlivými vlivy 

Stavba nevyţaduje ţádná zvláštní opatření proti škodlivým vlivům a účinkům. Dopady a 

vlivy stavby na okolí byly popsány v kapitole vlivu na ţivotní prostředí.  

Zkušební provoz 

Vzhledem k charakteru stavby zkušební provoz nebude prováděn. 

Rozsah a uspořádání staveniště 

Pro objekty zařízení staveniště bude vyuţita parcela investora. Velikost a rozsah staveniště 

bude určen na základě smlouvy mezi dodavatelem a investorem. Všechny plochy, které budou 

vyuţity jako zařízení staveniště budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. 

 

L) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 

stavebních pracích, a pro provoz Vyhláška č. 48/1982 Sb. 

a) Zdroje ohroţení zdraví při výstavbě a jejich omezení 



okolní silniční doprava  

- dopravní značení, udrţování čistoty komunikací, označení a ohrazení staveniště pád z výšky  

-ohroţení stavebními stroji a   mechanismy  

- poučení a odborná obsluha, pořádek na staveništi, údrţba strojů a zařízení, důraz klást na 

provoz zvedacích zařízení  

- výtahů a jeřábů. 

- práce ve výškách  

- zábradlí 

- ohroţení elektrickým proudem  

- zabezpečení obsluhy a údrţby strojů a zařízenými a  kvalifikovanými osobami. 

Všeobecné poţadavky 

- zákaz pouţívání alkoholu 

- pouţívání osobních ochranných pomůcek 

- pořádek na staveništi 

- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení 

- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí 

- dodrţování projektu a stanovených technologických postupů 

- pravidelná školení BOZ 

- respektování Zákoníku práce. 

Způsob omezení rizikových vlivů: 

- Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 

- Pouţívání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

- Respektování podmínek BOZ  

- Dodrţování Zákoníku práce 

- Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

 

2)  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavební úpravy RD budou navrţeny tak, ţe nedojde 

- ke zřícení stavby 

- k nepřípustnému přetvoření 

- k poškození jiných částí stavby. 

Stavební úpravy jsou navrţeny v souladu s ČSN 73 0035, 73 17 01, 73 14 01. 

Statický posudek – viz příloha k TZ. 

 

3)  POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 
Řešení stavby z hlediska PO není součástí této dokumentace.  

Stavební úpravy nemají vliv na  odstupové vzdálenosti ,  nezmění se poţárně nebezpečný 

prostor. 

  

4)  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Veškeré navrhované materiály nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani 

ţivotního prostředí. Stavbou nevznikne ţádný zdroj odpadních látek, běţný domovní odpad 

bude odváţen specializovanou firmou na základě smluvního vztahu. 

Při realizaci stavby budou dodrţeny následující hygienické předpisy 

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č.178/2001 Sb. o ochraně zdraví zaměstnanců při práci ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č.410/2005 Sb. o školách,  nařízení vlády č.148/2006 

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební práce budou organizovány a prováděny tak, aby se minimalizoval vliv výstavby na 

ţivotní prostředí. Základním poţadavkem na organizaci a provádění stavby je respektování 

zásad ochrany ţivotního prostředí při vlastní realizaci stavby: 



- dbát o pořádek v objektu 

 

5) BEZPEČNOST PŘI UŢÍVANÍ 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s poţadavky předpisů a příslušných 

norem. Stavba po dokončení umoţňuje její bezpečné uţívání. 

 

6) OCHRANA PROTI HLUKU 

V době výstavby bude v lokalitě a příjezdových trasách docházet ke zvýšení intenzity hluku a 

vibrací od staveništních vozidel a mechanizmů. 

- hlučné a jinak rušivé práce neprovádět ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, ani v 

časných ranních a ve večerních hodinách 

 

7) ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Byl vypracován  energetický audit včetně návrhu úsporných opatření. Zlepšením tepelně 

technických vlastností budovy dojde ke sníţení tepelné ztráty a tím k poklesu spotřeby 

energie pro vytápění. 

Splnění pomínek Vyhl. č. 291/2001 Sb.,  je doloţeno v energetickém průkazu budovy 

s výpočtem tepelné ochrany budov podle ČSN 73 0540. 

Poţadavky na stavební konstrukce jsou zapracovány ve stavebním řešení. 

Obvodové zdivo objektu bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem, budou 

vyměněny otvorové výplně -  na okna budou instalovány účinné vnitřní zastiňovaní ţaluzie. 

Provede se zateplení podlahy půdy. Tímto dojde k výrazným energetickým a ekonomickým 

úsporám, zvýší se  tepelný komfort pro děti. 

Objekt je  vytápěn  kotly na plyn. 

 

8) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU OSOBAMI S OMEZENOU  SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 
Objekt RD není řešen jako bezbarierový. 

 

9) OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 
Není předmětem projektové dokumentace. 

 

10) OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavební řešení  stavby nebude mít rušivý vliv na okolní  obyvatelstvo. 

 

11) INŢENÝRSKÉ STAVBY 
Této akce se netýkají. 

 

12) TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
Ve stavbě se nevyskytují.  

 

 

 

 

 

Mokré Lazce   25.10.2011    Ing. Jana Kristová 

 



E) Zásady organizace výstavby 
 

 

A)  INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 

Stavební práce budou probíhat na pozemku investora.  Pozemek je oplocen, před zahájením 

stavby se určí trvalé deponie a mezideponie. Příjezd a přístup je z veřejné komunikace. 

Komunikace je dimenzována pro pojezd nákladních automobilů.  

 

B) VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASKTRUKTURY 

Při provádění stavby nebude zasahováno do exterieru, sítě technické infrastruktury nebudou 

narušeny.  

 

C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE ENERGIÍ 

Investor  zajistí ze stávajícího objektu. 

 

D) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 

OSOB 

Realizační firma přijme opatření, aby docházelo k co nejmenšímu střetu s obyvateli v blízkém 

okolí a bude dodrţovat veškeré předpisy BOZ. Materiál bude průběţně odváţen na skládky a 

nebude ponecháván  v okolí stavby.  Veškeré stavební práce budou probíhat na parcele 

investora. 

 

E) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA  OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Stavba svým uspořádáním nebude narušovat bezpečnost a veřejné zájmy. 

 

F) ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Jako staveniště bude pouţita parcela investora. Materiál bude dodáván na stavbu průběţně dle 

poţadavku stavby a skladován v rozsahu nutném pro jeho vyuţití. 

 

G) STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŢADUJÍCÍ OHLAŠENÍ 

Neobsazeno. 

 

H) PODMÍNKY PRO PROVÁĎENÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ 

Bude splněn §15 zákona č. 309/2006Sb. Stavbu budou provádět pouze proškolení pracovníci 

dle platných předpisů. Pracovníci jsou povinni dodrţovat veškerá ochranná opatření a 

pouţívat ochranné pomůcky. 

 

I) PODMÍNKY PRO OCHRANU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Není řešeno. 

 

J) ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY 

Předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce. 

 

 

 

 

Mokré Lazce 25.10.2011     Ing. Jana Kristová
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F)  Technická zpráva 
 

 

 

1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
a) DRUH, ÚČEL STAVBY, ÚDAJE O PROVOZU  

Popis objektu  : 

Jedná se o dvoupodlaţní budovu ,  částečně podsklepenou.  

Objekt stojí samostatně v centru obce na křiţovatce ulic Hlavní a Záhumenní.  Budova je 

půdorysně obdélníkového tvaru s dvěma přístavky  v západní fasádě objektu, které jsou 

celkově niţší neţ hlavní  objekt. Do budovy jsou dva samostatné vstupy , jeden ve středu 

východního průčelí budovy a druhý na odvrácené straně západní fasády – rovněţ ve středu. 

Samostatně je z venkovního prostoru přístupný ještě prostor plynové kotelny v jihozápadním 

rohu budovy.  Celá budova je zastřešena sedlovými valbovými střechami. 

Dispozice objektu : 

Suterén 

Je přístupný ze zadního (dvorního) vstupu po jednoramenném betonovém schodišti, 

nacházejí se zde dvě malé místnosti bez bliţšího vyuţití. Vlastní suterénní prostory zaujímají 

cca ¼  půdorysu budovy – myšleno hlavního traktu budovy. 

1  NP - přízemí 

V hlavním sekci budovy se nachází centrální chodba přes celý objekt , vedoucí směrem 

z východní fasády k západní. Na obou koncích chodbového traktu jsou zádveří jednotlivých 

vstupů, a ve středu se nachází hlavní schodiště objektu pro výstup do 2 NP a do prostoru 

krovu. 

V levé části (směrem od hlavního vstupu) půdorysu se nachází velký společenský sál, 

v pravé části jsou umístěny prostory klubu důchodců a šatna. V zadních přístavcích jsou 

umístěny  :      – v jihozápadním rohu  - plynový kotelna se samostatným vstupem zvenčí, a             

sociální zázemí k sálu 

               –  v severozápadním rohu je umístěna malá knihovna a rovněţ sociální zázemí 

pro návštěvníky knihovny. 

 



2 NP – 1. patro 

Po stranách centrálního schodiště a chodby se nachází ve druhém podlaţí dvě 

samostatné herny pro děti a jedna místnost pro přípravu jídel. V přístavcích, které jsou 

přístupné z mezipodesty schodiště, se nachází - v jihozápadním rohu  - sociální zařízení pro 

děti; v severozápadním přístavku – místnost ředitelny a sociálního zázemí pro personál 

školky. 

Krov – půda 

Tento prostor přístupný z centrálního schodiště v budově se vyuţívá částečně jako 

skladovací plocha pro vnitřní vybavení školky, jinak tento prostor není vyuţíván trvale. Takto 

přístupný je pouze prostor krovu nad hlavní částí budovy, krov  v jihozápadním přístavku 

není přístupný vůbec, krov nad severozápadním přístavkem je přístupný pouze malým 

průlezem z mezipodesty hlavního schodiště. Hlavní střecha je sedlová valbová, jednotlivé 

přístavky jsou přestřešeny rovněţ valbovými střechami. 

 

Nové řešení 

Poţadavkem investora je obnova objektu – 

Udrţovací práce na objektu MŠ s kulturním zařízením v Nových Sedlicích : 

 

- nátěr stávající střešní krytiny plechové  

- výměna klempířských prvků  - okapních svodů, ţlabů, venkovních parapetů 

- oprava nadstřešních  částí  komínů   

- reinstalace hromosvodu v části na fasádě  

- demolice starého komínu kotelny,  

- výměna poškozených částí krovu  

- výměna oken a dveří včetně vnitřních parapetů 

- zateplení fasády – systém  ETICS  

- zateplení  podlahy půdy a schodišťového prostoru v půdní části - odebrání cihelné 

podlahy včetně násypů aţ na dřevěný záklop, nové rošty + tepelná izolace z minerální 

vlny a foukané celulozy + záklop z dřevoštěpkových desek 

- sanace proti vlhkosti – odkopání terénu kolem obvodových stěn, provedení drenáţe, 

nataţení nopové  folie na zdivo pod terénem a zdivo soklu, krytí  izolací XPS, zpětný 

zásyp zeminou 

- nový okapový chodník  

 

b) FUNKČNÍ  DISPOZIČNÍ A VÝTVARNÉ  ŘEŠENÍ 

Projektová dokumentace  neřeší  úpravu dispozic. 

Fasáda původně hladká bude zateplena. Fasáda na hlavní budově - ze strany východní, jiţní a 

severní bude fasáda s bosáţemi dle dobových fotografií, schválena architektem. 

Budou zachovány podokapní římsy, nově vytvořeny ozdobné prvky na štítu vikýře a čelní 

fasádě. 

Nová okna budou dřevěná s trojskly – členění dle dobových fotografií. 

Nová krytina – vláknocementová šablonová hladká. 

 

c) KAPACITY, UŢITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Stávající stav : 

Plochy jednotlivých místností, obestavěný prostor a zastavěná plocha se nemění. 

 

 

d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 



 

KROV : ze statického posudku vyplývá, ţe některé prvky krovu jsou značně poškozené, 

napadené dřevokazným hmyzem a houbovými chorobami. Tyto prvky je nutno vyměnit. 

Jedná se asi o 15-20% dřevěných prvků krovu - cca 2 m3 dřeva.  

Úţlabní krokve vikýřů, některé sloupy, vazný trám, některé krokve, část bednění. 

V této fázi realizace se vymění napadené prvky u podlahy před zakrytím podlahy půdy 

tepelnou izolací.  

 

ZATEPLENÍ PODLAHY půdy v hlavní budově : 

Na podlaze půdy bude proveden rošt pro pochůzí podlahu. Rošt tvoří fošny 40/300 mm po cca 

700 mm, ztuţení fošen v kolmém směru bude fošinkami 50 x 160 mm po cca 2500 mm. 

Rošt bude vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti  tl. 300 mm (lambda je 0,036 W/mK).  

Horní pobití - 2x dřevoštěpkové desky OSB. 

 ZATEPLENÍ podlahy půdy v přístavcích a nad schodištěm : 

V přístavcích a nad schodištěm bude na podlaze volně loţená tepelná izolace z minerální 

vlny tl. 300 mm. V částech střechy nad m.č. 2.02 a 2.06 se provede foukaná izolace tl.200 

mm. (lambda je 0,036 W/mK). 

 

ZATEPLENÍ PODLAHY 1.NP – bude provedeno ze spodní strany stropu nad suterénem tl. 

80 mm z extrudovaného polystyrenu XPS s lambdou 0,030 W/mK. Stejné zateplení se 

provede nad vstupem do MŠ ze spodní strany stropu z exterieru. 

 

FASÁDA původně hladká bude zateplena v systému ETICS fasádním polystyrenem EPS 100 

F tl. 150 mm.  (lambda je 0,037 W/mK). Fasáda na hlavní budově - ze strany východní, jiţní 

a severní bude fasáda s bosáţemi dle dobových fotografií, schválena architektem. Budou 

zachovány podokapní římsy, nově vytvořeny ozdobné prvky na štítu vikýře a čelní fasádě. 

Původní omítka vápenná bude otlučena cca z 20%, doplněna nově. 

 

Budou zatepleny také sokly, a to extrudovaným polystyrenem XPS tl. 140 mm s lambdou 

0,034 W/mK, do hloubky min. 400 mm pod terén. Sokl bude opatřen mozaikovou omítkou. 

 

NOVÁ OKNA budou plastová (U= je 1,1 W/m2K). dveře plastové (U=1,3 W/m2K), vnitřní 

parapety plastové - viz výpis výplní otvorů 

Venkovní parapety z eloxovaného hliníku. 

 

STŘEŠNÍ KRYTINA RD –nátěr akrylátový. 

 

KOMÍNY : nadstřešní části komínů jsou značně narušené, budou opraveny.  

 

HROMOSVOD : stávající hromosvod bude demontován v částech na fasádě, v této části bude  

instalován nový. 

 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - střešní ţlaby podokapní, střešní svody kruhové - budou z 

titanzinku.   

 

VNĚJŠÍ DRENÁŢNÍ SYSTÉM : 

Provedou se výkopy pro drenáţe dle výkresu č. 12. Při výkopech pro drenáţe se nesmí v 

ţádném případě jít pod základovou spáru. Betonový ţlábek pod drenáţ  bude vybetonován v 

celé šířce výkopu rýhy.  Minimální spád drenáţního potrubí a dna betonových ţlábků je 0,5% 



Drenáţní flexibilní PVC potrubí  bude mít průměr 100 mm a bude zahrnuto štěrkovým 

zásypem obaleném geotextilií. 

 

e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ 

Byl vypracován energetický audit včetně návrhu úsporných opatření. Zlepšením tepelně 

technických vlastností budovy dojde ke sníţení tepelné ztráty a tím k poklesu spotřeby 

energie pro vytápění. 

Poţadavky na stavební konstrukce jsou zapracovány ve stavebním řešení. 

Obvodové zdivo objektu bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem, budou 

vyměněny otvorové výplně -  na okna budou instalovány účinné vnitřní zastiňovaní ţaluzie. 

Provede se zateplení podlahy půdy. Tímto dojde k výrazným energetickým a ekonomickým 

úsporám, zvýší se  tepelný komfort pro děti. Objekt je  vytápěn  kotly na plyn, také TUV je 

připravována v plynových zásobnících. 

 

f) ZPŮSOB ZALOŢENÍ OBJEKTU 

Nemění se, do základových konstrukcí nebude zasahováno. 

 

g) VLIV OBJEKTU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k charakteru budovy se nepředpokládá ţádný rušivý vliv na ţivotní prostředí. 

Objekt je napojen na veřejné inţenýrské sítě. Vytápění v objektu je plynovým kotlem.  

Splaškové vody jsou svedeny do jímky na vybírání,  dešťové vody do obecní kanalizace. 

Veškeré odpady, vzniklé při realizaci stavby budou zhotovitelem recyklovány nebo odvezeny 

k zneškodnění na oficiální skládky v souladu s platnými zákony. 

 
h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stávající napojení na obecní příjezdovou komunikaci.  

 
i) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Neobsazeno 

 
j) DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Veškeré poţadavky plynoucí se statického řešení,  vyhláška 268/2009 Sb,  

jsou plně respektovány projektovou dokumentací. 

 

 

 PRÁCE  HSV 
 

 a - přípravné a bourací práce 

 

        Bourací práce budou spočívat ve : 

 

- oklepání kabřincových pásků ze soklů 

- oklepání nesoudrţné omítky z fasády 

- demontáţ klempířských prvků  - okapních svodů, ţlabů 

- demontáţ části hromosvodu  

- demolice starého komínu kotelny  

- demontáţ poškozených částí krovu   

- demontáţ oken a dveří včetně vnitřních parapetů 



- demontáţ venkovních parapetů 

- odebrání cihelné podlahy půdy včetně násypů aţ na dřevěný záklop,  

- odkopání terénu kolem obvodových stěn 

 

     b – základy 

Nemění se, do základových konstrukcí nebude zasahováno. 

Kolem základů objektu bude provedena drenáţ, drenáţní hadice se umístí na nové betonové 

dno. 

 

     c - svislé konstrukce 

Dozdívky a zazdívky otvorů budou zhotoveny z cihel plných pálených na MVC 2,5 a 

opatřeny omítkou.   
  

     

d - vodorovné konstrukce 

 Stropy 

Nemění se 

Překlady 

V severozápadním přístavku je patrná prasklina v nadokenním překladu  v místnosti ředitelny 

– nutno sanovat – prasklina probíhá přes celou šířku zdiva a únosnost celého překladu je 

výrazně narušena. Nový překlad z ocel. nosníku 3x Ič. 120. 

Střešní konstrukce a krov: 

Konstrukce krovu vykazuje známky napadení materiálu suchou hnilobou. která na několika 

místech (zejména vazné trámy ve valbách) dosahuje do značné hloubky  jednotlivých prvků , 

je doporučena  výměna  napadených prvků metodou kus za kus. Ostatní prvky krovu 

(sloupky; vaznice; krokve) jsou v celkem ucházejícím technickém stavu a je doporučeno 

počítat s cca 15 – 20 %  výměnou prvků po provedené detailní prohlídce při rekonstrukčních 

pracech.  

Schody 

Nemění se 

 

e - komunikace, zpevněné plochy, oplocení 

Po provedení venkovních drenáţí kolem objektu se zpevněné plochy uvedou do původního 

stavu. Je navrţen nový chodník z betonových dlaţdic. 

 

f - úpravy povrchů 

Úpravy povrchu vnitřní 

Opravy omítek po vybourání výplní otvorů  jsou vápenné štukové.  

Úpravy povrchu vnější 

Zateplovací systém 

Jedná se o zateplovací certifikovaný systém. Tepelnou izolaci zde tvoří desky z fasádního 

pěnového polystyrenu vyráběné dle ČSN EN 13163. Realizace tohoto systému bude 

provedena v souladu s normou ČSN 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS), s technologickým předpisem výrobní firmy a technickými a 

bezpečnostními listy jednotlivých materiálů a komponent. Montáţ bude provedena odborně 

zaškolenou realizační firmou, která doloţí certifikát o zaškolení od výrobní firmy. Před 

zahájením zateplovacího systému bude provedeno očištění a odmaštění stávající fasády a 

soklu tlakovou vodou. Po té bude provedena penetrace podkladu. Při realizaci je nutné 

aplikovat kolem otvorů diagonální armování a dále mezinátěr mezi vrstvou armovací stěrky a 

omítky. V oblasti soklu bude zateplovací systém doplněn o extrudovaný polystyrén. 



Zateplovací systém bude aplikován se zakládací lištou. Napojení zateplovacího systému na 

rámy okenních a dveřních otvorů bude řešeno pomocí systémových lišt (překrytí polystyrénu 

o 50 mm přes okenní rám). Napojení zateplovacího systému na systémové parapety bude 

provedeno pomocí těsnících pásek, které se aplikují pod parapet a mezi parapet a ostění a 

zabraňují pronikání vlhkosti a vody do zateplovacího systému. Napojení zateplovacího 

systému na parapety bude provedeno pomocí lišty. Tato lišta umoţní délkovou dilataci 

parapetu bez rizika prasklin v zateplovacím systému v okolí parapetu a současně vytváří čistý 

detail při napojení parapetu na omítku ostění. Napojení klempířských prvků na fasádu bude 

provedeno pomocí lišty, která umoţňuje klempířským prvkům dilatovat vůči zateplovacímu 

systému a současně vytváří čistý detail v napojení na omítku. V nadpraţí oken a dveří bude 

do zateplovacího systému vloţena lišta zabraňující stékající vodě zatékat do nadpraţí k 

rámům oken a dveří. 

 

Skladba zateplovacího systému : (od obvodové stěny) 

· lepidlo 

· izolace: fasádní pěnový polystyren např. EPS 100 F 

· armovací vrstva 

· armovací síťovina 

· omítka 

Popis skladby: 

1) lepicí tmel s vysokou lepící silou – nanesen po obvodě desky a 3 body v ploše 

desky – minimálně 40% plochy desky izolantu 

2) izolant - fasádní polystyrénové desky (EPS 100 F) 

3) armování – organická armovací hmota s vodícím zrnem aplikovaná v tloušťce 2,0 

aţ 3,5 mm s vloţenou armovací síťovinou s apretací proti zásadám s minimálním 

překrytím spojů o 100 mm 

4) konečná povrchová úprava silikátovou omítkou 

5) Součástí dodávky fasády je systémové příslušenství - systémové zakládací lišty, 

zakončovací, rohové a lemovací systémové profily, které zakončují a spojují fasádu s 

ostatními částmi stavby (okna, ostění a nadpraţí, sokly). 

 

Podlahy a podlahové konstrukce 

Nemění se, v půdním prostoru po zateplení podlahy tvoří podlahu desky OSB. 

 

PRÁCE  PSV 
 

a – izolace 

proti vodě 

Provede se svislá hydroizolace zdiva pod terénem, skladba na zdivu : 

- svislá drenáţní vrstva - nopová folie 

- krytí XPS 140 mm 

- omítka mozaiková 

 

Krytina – bude nově natřena akrylátovou barvou. 

Tepelné – fasáda - tepelná izolace z EPS 100 F tl. 150 mm, sokl – perimetr tl. 140 mm min. 

400 mm pod terénem. 

Tepelné – podlaha půdy - tepelná izolace z minerální vlny a celulózová foukaná - tl. 300 

mm a 200 mm 

 



b - tesařské konstrukce 

Výměna prvků krovu, zejména narušených vazných trámů, ostatní prvky krovu (sloupky; 

vaznice; krokve) jsou v celkem ucházejícím technickém stavu - počítat s cca 15 – 20 % 

výměnou. 

 

c - klempířské výrobky 

Nové klempířské výrobky -  střešní svody a ţlaby, lemování zdí - budou provedeny 

z titanzinkového plechu. 

vnější parapety – z eloxovaného hliníku 

 

 

d - plastové výrobky 

Stávající okenní výplně dřevěné zdvojené  budou nahrazeny novými okny plastovými 

s izolačním trojsklem , vstupní dveře budou také plastové s izolačním trojsklem, členění dle 

dobových fotografií. 

Součástí prací na výměně vnějších výplní otvorů je vybourání původních oken a dveří včetně 

odvozu materiálu a jeho ekologické likvidace a oprava ostění a nadpraţí. Před vlastní výrobou 

oken a dveří bude vybraným dodavatelem provedeno přeměření stávajících otvorů. S 

výměnou oken se zároveň osadí i nové vnitřní parapety z plastu. 

 

e – malby 

Všechny místnosti budou nově vymalovány, nové omítky navíc pod malbu 2x pačokovány. 

 

f – zasklívání 

Veškerá okna jsou od výrobce dodány včetně zasklení izolačním trojsklem. 

 

g – zdravotechnika, vytápění, plynoinstalace, elektroinstalace 

je stávající, nemění se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokré Lazce 25.10.2011    Ing. Jana Kristová 
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