
A) Průvodní zpráva 
 

a)  IDENTIFIKACE STAVBY 
 

Stavba:  Stavební úpravy budovy Obecního úřadu 

v Nových Sedlicích  
 

Místo stavby:  Záhumenní 85, Nové Sedlice 

 

Stavební úřad : Opava 

 

Kraj : Moravskoslezský 

 

Investor:  Obec Nové Sedlice, Záhumenní 85, 747 91 Nové Sedlice 

 

Datum:  08/2013 

 

Projektant: Ing. Jana Kristová - stavební řešení   

(AI pro obor pozemní stavby č. 1102605) 

    

Způsob výstavby: dodavatelsky 

 

 

b) VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ, STAVEBNÍ POZEMEK, 

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Popis objektu  : 

Jedná se o jednopodlažní budovu ,  částečně podsklepenou. Objekt byl postaven koncem 19. 

století,  v nynější době funguje jako obecní úřad. 

Objekt stojí samostatně v centru obce na ulici Záhumenní č.p. 85, parcele č. 28, v katastrálním 

území  Nové Sedlice.  Objekt je v majetku investora – obce Nové Sedlice. 

Budova je půdorysně obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Do budovy je vstup ve 

středu západní fasády. 

c) PROVEDENÉ PRŮZKUMY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Poruchy stavby : 

Nebyly provedeny průzkumné sondy v objektu. 

Vizuálně nebyly zjištěny statické poruchy stavby, stavební konstrukce a jejich části 

odpovídají stáří objektu a jeho adekvátní údržbě. Objekt je napojen na stávající inženýrské 

sítě – plyn, vodu, elektro, je napojen na místní komunikaci. 

d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 Požadavky dotčených orgánů budou splněny - viz dokladová část. 

e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Projekt je v souladu s platnými vyhláškami a ČSN z oboru výstavby, se stavebním zákonem 

183/206. Vlastnosti výrobků pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu 



stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů). Technické požadavky na 

pozemní stavby upravují právní předpisy vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby s odvoláním na související vyhlášky a ČSN.  

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, je nutno 

postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb, o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Při provádění musí být 

dodržovány předepsané technologie. 

Při realizaci všech činností na staveništi je nutno: 

postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržovat příslušné zákonné 

předpisy: zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně); zákon č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s regulovanými 

látkami a další povinnosti; zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a 

§ 8 o ochraně a kácení dřevin; nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů); minimalizovat 

dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti; 

postupovat při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména 

vést evidenci o nakládání s odpady podle § 39; tato evidence je součástí dokumentace 

předkládané ke kolaudačnímu řízení. 

f) REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
INFORMACE 

Této akce se netýká, dokumentace zpracovává pouze stavební úpravy -  

udržovací práce – zateplení obálky budovy na objektu OÚ v Nových Sedlicích. 

Z hlediska urbanistického nedochází ke změně polohové ani výškové, zásadní členění objektu 

zůstává zachováno. 

Jsou splněny požadavky územního plánu obce. 

g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY  STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY A JINÁ 
OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Neobsazeno.  Stavba nemá žádné přímé věcné a časové vazby na okolní stavby nebo jiná 

opatření v dotčeném území. 

h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY A POSTUP VÝSTAVBY 

Předpokládaná lhůta výstavby cca 2 měsíce. 

Postup výstavby: práce HSV, práce PSV, dokončovací práce. 

i) STATISTICKÉ ÚDAJE  

Stavba bude prováděna  dodavatelsky. Výběr dodavatele bude realizován formou výběrového 

řízení . Dohled nad dodržováním kvality prací, souladu prováděných prací se schválenou 

projektovou dokumentací, bude vykonávat investor nebo jeho technický dozor.  

Celkový náklad stavby bude stanoven ve smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem stavby. 

 

Propočet zhotovitele projektu – viz příloha – rozpočet. 

 

Termín realizace stavby  - konec r. 2014. 

 

Mokré Lazce   13.8.2013    Ing. Jana Kristová 



 


