A) Privodni zprava

a) IDENTIFIKACE STAVBY

Stavba: Stavebni apravy budovy Obecniho uradu
vV Novych Sedlicich

Misto stavby: Zahumenni 85, Nové Sedlice

Stavebni urad : Opava

Kraj : Moravskoslezsky

Investor: Obec Nové Sedlice, Zahumenni 85, 747 91 Nové Sedlice
Datum: 08/2013

Projektant:  Ing. Jana Kristova - stavebni feSeni
(Al pro obor pozemni stavby €. 1102605)

Zpusob vystavby:  dodavatelsky

b) VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMIi, STAVEBNI POZEMEK,
MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Popis objektu :

Jedna se o jednopodlazni budovu , ¢asteéné podsklepenou. Objekt byl postaven koncem 19.
stoleti, v nyn¢jsi dobé funguje jako obecni trad.

Objekt stoji samostatné v centru obce na ulici Zahumenni ¢.p. 85, parcele ¢. 28, v katastralnim
uzemi Nové Sedlice. Objekt je v majetku investora — obce Nové Sedlice.

Budova je ptdorysné obdélnikového tvaru se sedlovou stiechou. Do budovy je vstup ve
sttedu zapadni fasady.

c) PROVEDENE PRUZKUMY, NAPOJENIi NA DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Poruchy stavby :

Nebyly provedeny prizkumné sondy v objektu.

Vizualn¢ nebyly zjiStény statické poruchy stavby, stavebni konstrukce a jejich ¢asti
odpovidaji stafi objektu a jeho adekvatni udrzbé. Objekt je napojen na stavajici inZzenyrské
sité — plyn, vodu, elektro, je napojen na mistni komunikaci.

d) INFORMACE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

PoZadavky dot¢enych organti budou splnény - viz dokladova ¢ast.

e) INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Projekt je v souladu s platnymi vyhlaskami a CSN z oboru vystavby, se stavebnim zakonem
183/206. Vlastnosti vyrobku pro stavbu, které maji rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu



stavby, musi byt ovéfeny podle zvlastnich predpist (napf. podle zakona ¢. 22/1997 Sh., o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozd¢jsich predpisti). Technické pozadavky na
pozemni stavby upravuji pravni ptredpisy vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby s odvolanim na souvisejici vyhlasky a CSN.

Pii vSech ukonech, které souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci, je nutno
postupovat v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sh. a 591/2006 Sb, o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a natizeni vlady o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich Pfi provadéni musi byt
dodrzovany piedepsané technologie.

Pti realizaci vSech Cinnosti na stavenisti je nutno:

postupovat s maximalni Setrnosti k zivotnimu prostfedi a dodrzovat pfislusné zdkonné
predpisy: zakon ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi (obecné); zédkon ¢. 86/2002 Sb., o
ochrané¢ ovzdusi, zejména z hlediska § 31 OznaCovani obalii a vyrobka s regulovanymi
latkami a dalSi povinnosti; zdkon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, zejména § 7 a
§ 8 o ochrané a kdceni dfevin; nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vyrobky z hlediska emise hluku, (napf. u stavebnich strojit); minimalizovat
dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska hluku, vibraci, praSnosti;
postupovat pii likvidaci odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh., 0 odpadech, zejména
vést evidenci o nakladani s odpady podle § 39; tato evidence je soucasti dokumentace
pfedkladané ke kolauda¢nimu fizeni.

f) REGULACNI PLAN, UZEMNi ROZHODNUTI, UZEMNE PLANOVACI
INFORMACE

Této akce se netykd, dokumentace zpracovava pouze stavebni upravy -

udrzovaci prace — zatepleni obalky budovy na objektu OU v Novych Sedlicich.

Z hlediska urbanistického nedochéazi ke zméné polohové ani vyskové, zasadni ¢lenéni objektu
zlstava zachovano.

Jsou spInény pozadavky uzemniho planu obce.

g) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA SOUVISEJICi STAVBY A JINA
OPATRENI V DOTCENEM UZEMi

Neobsazeno. Stavba nema zadné piimé vécné a ¢asové vazby na okolni stavby nebo jina
opattfeni v dot¢eném tizemi.

h) PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY A POSTUP VYSTAVBY

Ptedpokladana lhiita vystavby cca 2 mésice.
Postup vystavby: prace HSV, prace PSV, dokoncovaci prace.

i)  STATISTICKE UDAJE

Stavba bude provadéna dodavatelsky. Vybér dodavatele bude realizovan formou vybérového
fizeni . Dohled nad dodrzovanim kvality praci, souladu provaddénych praci se schvalenou
projektovou dokumentaci, bude vykonavat investor nebo jeho technicky dozor.

Celkovy naklad stavby bude stanoven ve smlouvé o dilo s vybranym dodavatelem stavby.
Propocet zhotovitele projektu — viz ptiloha — rozpocet.

Termin realizace stavby - konec r. 2014.

Mokré Lazce 13.8.2013 Ing. Jana Kristova






