

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### 1. Obec Nové Sedlice

se sídlem Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice  
zastoupena ve věcech smluvních: Zuzana Holešová, starostka  
IČ: 66144540  
DIČ: CZ 66144540 (neplátce DPH)  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 94-6511821/0710

*dále jen „objednatel“*

#### 2. Projekt 2010, s.r.o.

se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice  
zastoupena: Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti  
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti  
Mgr. Ing. Ivana Mutinová, ekonomický manažer  
zastoupena ve věcech technických: Ing. Bohumír Michal, vedoucí projektant  
IČ: 48391531  
DIČ: CZ48391531  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649868319/0800  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6148.

*dále jen „zhotovitel“*

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran, včetně změny účtu, není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátce“) a současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti peněžitých plnění objednatele bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

# PROJEKT 2010

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

## III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SoD) je zpracování „**Studie proveditelnosti rekonstrukce uličního prostoru podél silnice III/01125 - ul. Hlavní v Nových Sedlicích**“ a to v rozsahu:

- rekonstrukce stávajících + výstavba nových chodníků v délce cca 1,2 km (od křižovatky ulic Opavská/Hlavní až po hřbitov)
- návrh trasy a technického řešení nové dešťové kanalizace v délce cca 1,2 km, která nahradí stávající nefunkční odvodnění rodinných domů, situovaných podél komunikace a odvodní jízdní pruh stávající komunikace, přilehlý k nově navrhovaným chodníkům a současně nové chodníky
- přemístění nevhodně umístěných autobusových zastávek do vhodnějších lokalit
- možnost výstavby točny autobusů v prostoru u hřbitova
- přemístění pietních míst do vhodnějších lokalit
- návrh úpravy stávajícího trvalého dopravního značení + prověření vhodnosti stávajících a návrh nových parkovacích míst v obci a jejich vyznačení
- návrh přemístění značení začátku a konce obce a jeho kladné projednání s dotčenými orgány
- rekonstrukce stávajícího + výstavba nového veřejné osvětlení v místech nových chodníků
- zklidnění dopravy v obci (návrh úprav komunikace pro aktivní snížení rychlosti v obci)
- návrh úpravy parametrů trasy silnice III/01125 v souvislosti s návrhem úpravy trasy a parametrů nového chodníku – ve spolupráci se SSMSK, střediskem Opava

### Součástí studie bude:

- geodetické zaměření místa stavby
- geologický a hydrogeologický průzkum
- překreslení pasportu stávající dešťové kanalizace + ověření stávajících přípojek formou pochůzky na místě, geodetické doměření dle stávajících znaků, doplnění informací dle pamětníků v obci
- vyjádření stavebního úřadu na výše uvedené stavební činnosti, dle ust. § 79, odst. 2, písm. s) a odst. 5, stavebního zákona a ust. § 103, odst. 1 písm. a), stavebního zákona;
- účast na veřejném projednání studie + doplnění závěru tohoto jednání do studie
- zajištění kladného vyjádření všech dotčených správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy (zejména Policie ČR OŘ DI Opava, Správy silnic Moravskoslezského kraje, Obce Nové Sedlice, dopravní komise atd.)
- zajištění kladných souhlasů majitelů všech dotčených pozemků;
- součástí studie bude odhad celkových investičních nákladů na realizaci stavby;
- v rámci studie bude návrh etapizace stavby
- studie bude zpracována v souladu s platnými ČSN, zákony, vyhláškami aj. předpisy (bezpečnostními, požárními atd.), bude provedena v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení;
- studie nesmí obsahovat požadavky, či odkazy na obchodní firmy, názvy, jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu či firmu;

# PROJEKT 2010

- součástí předmětu zakázky jsou minimálně 2 konzultace rozpracované studie v sídle objednatele, na kterých budou objednatelem odsouhlaseny předložené návrhy.
- 2. Studie proveditelnosti bude předána v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na flash disku ve formátech \*.doc, \*.xls, \*.pdf a \*.dwg.
- 3. Studie bude vypracována v souladu se všemi platnými právními předpisy a bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

## IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

Geodetické zaměření místa stavby	55 000,- Kč
Geologický a hydrogeologický průzkum	80 000,- Kč
Vypracování studie proveditelnosti	200 000,- Kč
<u>Kladné projednání studie</u>	<u>40 000,- Kč</u>
<b>Základní cena za vypracování studie</b>	<b>375 000,- Kč</b>
<u>DPH 21%</u>	<u>78 750,- Kč</u>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>453 750,- Kč</b>

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena pevná.
3. Cenu díla lze změnit pouze, pokud se změní rozsah zakázky stanovený v zadávací dokumentaci v důsledku požadavků dotčených orgánů a organizací a v důsledku rozhodnutí stavebníka ve vztahu k jednotlivým částem díla a rozsahu činnosti stanovené v čl. III. této smlouvy. Tyto případné změny a úpravy díla budou cenově řešeny formou dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

## V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a dodat předmět smlouvy nejpozději v termínech:  
Zahájení prací - **12/2023**  
Vypracování konceptu studie proveditelnosti k připomínkování - **02/2024**  
Rozeslání studie k projednání a jejího kladného projednání - **03-04/2024**  
Odevzdání čistopisu studie vč. kladných vyjádření - **05/2024**
2. Dle § 2605 a násl. Občanského zákoníku je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.
3. Místem předání díla se sjednává sídlo objednatele.

# PROJEKT 2010

## VI. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětu této SoD a zavazuje se, že provedené práce a zhotovené dílo převezme a zaplatí.
2. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel po vyskladnění jednotlivých částí projektové dokumentace na základě dodacích listů a faktur od zhotovitele. Právo fakturovat vzniká dnem převzetí předmětu plnění.
3. Splatnost jednotlivých faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
4. Faktury budou mít náležitosti § 435 Občanského zákoníku, u plátců DPH musí faktura – daňový doklad splňovat dále náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále číslo SoD, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžního ústavu a číslo účtu, přičemž tento bankovní účet zhotovitele je současně bankovním účtem, zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH (dále jen „zveřejněný účet“), dále lhůtu splatnosti, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení daňového dokladu. Součástí faktury bude dodací list podepsaný odpovědným pracovníkem objednatele.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti

## VII. Smluvní pokuty a náhrady škody

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle této SoD má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.
3. Splatnost smluvních pokut činí 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude smluvní straně, která bude v prodlení, doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty.

## VIII. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací bezplatně závazné a neměnné podklady a bude se zhotovitelem při realizaci díla spolupracovat.

## IX. Vady plnění

1. Zhotovitel provede dílo v obvyklé jakosti a provedení a poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla vypracovaného dle této SoD. Délka této záruky se stanovuje na dobu 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla této SoD.

# PROJEKT 2010

2. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě a jejímu účelu. Oznámení vad musí být odesláno zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

## X.

### Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při vypracování studie postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jím vypracované studie nedošlo ke škodám, majícím původ v této studii.
2. Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Neplatnost některého ustanovení této SoD nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
4. Na základě § 629 a násl., Občanského zákoníku, se smluvní strany dohodly, že promlčecí lhůta trvá 4 roky.
5. Případné odstoupení od této SoD je účinné doručením druhé smluvní straně.
6. Veškeré změny v této smlouvě jsou možné jen na základě písemných číselovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná změna této smlouvy se považuje za neplatnou.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Nové Sedlice usnesením č. 9/11/2023 na jeho 11. zasedání dne 13.12.2023.

V Nových Sedlicích dne:

V Ostravě dne:

.....  
objednatel  
Zuzana Holešová  
starostka obce

.....  
zhotovitel  
Ing. Lukáš Madry  
ředitel společnosti